



ROYAUME DU MAROC  
MINISTERE DE L'INTERIEUR

PROVINCE DE TAZA  
REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE TAZA - RADEE.TA -  
PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA RADEETA AU TITRE DE L'EXERCICE 2020

En Application du règlement relatif aux marchés publics de la Régie autonome d'eau et d'électricité de Taza, ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, le Directeur Général de la RADEETA, publie à titre indicatif le Programme Prévisionnel qu'il envisage de lancer dans le cadre de l'exécution du budget de l'exercice 2020.

Objet de l'appel d'offres	Nature de la prestation	Lieu d'exécution	Mode de passation	Période prévisionnelle de la publication
<b><u>I-Métier Eau Potable</u></b>				
Prestations de coupure et de rebranchement d'eau	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Assistance aux interventions de maintenance et d'entretien sur le réseau d'exploitation d'eau potable	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Travaux de renouvellement du parc de comptage (compteurs bloqués et âgés)	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Travaux de réalisation d'une station de pompage au niveau du forage Jaouna 1	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Travaux de Terrassement, Maintenance et réfection sur le réseau d'eau potable dans la ville de Taza	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Travaux de réalisation du renforcement du réseau d'eau potable	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Acquisition de compteurs d'eau potable	Fourniture	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Fourniture de sulfate d'alumine 17/18%	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Janvier

Acquisition des équipements hydromécaniques	Fourniture	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Travaux de Mise à niveau des conduites d'adduction des forages	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Travaux de réhabilitation du réseau et mise à niveau des conduites de distribution	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Fourniture d'eau de javel 45°	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Travaux de branchements d'eau potable sur le réseau d'eau potable (branchements particuliers et sociaux)	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Recherche et réparation des fuites sur réseau d'eau potable dans la ville de Taza	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Acquisition de tuyauterie, robinetterie, accessoires et pièces spéciales pour maintenance du réseau d'eau potable.	Fourniture	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Construction d'une cuve semi enterrée à la station de traitement	Travaux	Station de traitement de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Travaux de renouvellement des forages - Tranchent 1	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Avril
Assistance en matière de contrôle et suivi de la qualité de l'eau	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Mai
Travaux d'équipement du réseau en eau potable des quartiers périphériques de la ville de Taza - MESSARA	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Mai
Sécurisation des ouvrages et locaux de la RADEETA	Travaux	Ouvrages de la RADEETA	AO ouvert	Mai
Acquisition des équipements de laboratoire de contrôle de la qualité de l'eau	Fourniture	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	septembre
<b><u>II-Métier Assainissement Liquide</u></b>				
Fourniture et transport des sacs poubelles en plastique	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Travaux de réalisation du collecteur NE2	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Travaux de restructuration des quartiers sous équipes de la ville de Taza	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Achat d'une hydrocureuse de 9m3	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de curage du réseau d'assainissement liquide	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Etude complémentaire de la station d'épuration	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Mars

Acquisition du matériel de maintenance du réseau d'assainissement	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Travaux de terrassement, maintenance et réfection sur le réseau d'assainissement dans la ville de Taza	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Travaux d'équipement du réseau en assainissement liquide des quartiers périphériques de la ville de Taza - Messara	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Avril
Travaux de réalisation de la station d'épuration des eaux usées de la ville de Taza	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Juin
Travaux de réalisation des conduites d'amenée des eaux à la station d'épuration	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Juin
Travaux de réalisation de conduite d'interception des eaux	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Juin
Travaux de réalisation de conduite d'interception globale	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Juin
Travaux de réalisation des stations de relevage et de pompage des eaux usées	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Juin
Prestation de main d'œuvre d'exploitation d'assainissement liquide	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	septembre
Travaux de renforcement du réseau d'assainissement de la ville de Taza	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	septembre
Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement liquide dans divers quartiers de la ville de Taza	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	septembre
<b>III- <u>Métier Support</u></b>				
Supervision des travaux	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Etude architecturale et suivi des travaux de l'aménagement de l'annexe de la RADEETA abritant les principaux magasins de la Régie	Service	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Fourniture de bureaux, imprimés de bureaux et consommables informatiques	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Etudes topographiques et géotechniques	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Assurances divers	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Acquisition du matériel informatique	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Février
Acquisition des équipements de bureaux	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Février

<b>Acquisition du matériel de communication</b>	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Février
<b>Gardiennage des locaux et ouvrages de la RADEETA</b>	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
<b>Mise en place d'un système d'information géographique "SIG"</b>	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
<b>Audit divers</b>	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
<b>Travaux des aménagements des agences commerciales</b>	Travaux	Ouvrages de la RADEETA	AO ouvert	Mai
<b>Vente de matériel réformé</b>	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	septembre
<b>Acquisition du matériel de sécurité et de signalisation</b>	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	septembre
<b>Acquisition du matériel et outillage</b>	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	septembre
<b>Acquisition de logiciels et licences</b>	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	septembre
<b>Travaux des aménagements de l'annexe de la RADEETA abritant les principaux magasins de la régie</b>	Travaux	Ouvrages de la RADEETA	AO ouvert	septembre