



ROYAUME DU MAROC
MINISTRE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TAZA

REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE DE TAZA - RADEETA -

PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA RADEETA AU TITRE DE L'EXERCICE 2022

En Application du règlement relatif aux marchés publics de la Régie autonome d'eau et d'électricité de Taza, ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, le Directeur Général de la RADEETA, publie à titre indicatif le Programme Prévisionnel qu'il envisage de lancer dans le cadre de l'exécution du budget de l'exercice 2022.

Objet de l'appel d'offres	Nature de la prestation	Lieu d'exécution	Mode de passation	Période prévisionnelle de la publication
<u>I-Métier Eau Potable</u>				
Travaux de recherche et réparation des fuites sur réseau d'eau potable dans la ville de Taza	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Acquisition de compteurs d'eau potable	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Acquisition de tuyauterie, robinetterie, accessoires et pièces spéciales pour maintenance du réseau d'eau potable.	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de macro-comptages et sectorisation du réseau d'eau potable	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Mise à niveau des équipements hydromécaniques et électriques des ouvrages de production	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de mise à niveau et extension du bureau centrale de conduite BCC	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de renouvellement des forages	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de renforcement mise à niveau du réseau de l'ancienne Médina et Taza Haut	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Avril
Renforcement du réseau d'eau potable de la ville de Taza	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de renouvellement du réseau d'eau potable de la ville de Taza	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de Mise à niveau du réseau du quartier Qods	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de branchements d'eau potable sur le réseau de la ville de Taza	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de mise en place de stabilisation des pressions et vitesses	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de renouvellement du parc de comptage	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Acquisition du matériel de recherche de fuites	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Fourniture de sulfate d'alumine 17/18%	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Fourniture d'eau de javel 45°	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Travaux de renouvellement des branchements d'eau potable	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Sécurisation des ouvrages et locaux de la RADEETA	Travaux	Ouvrages de la RADEETA	AO ouvert	Avril
Travaux de réalisation et équipement d'un forage au niveau du réservoir R2Bis	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Avril
Feeders de liaison et de transfert entre réservoirs	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Avril
Travaux de construction du réservoir R2Bis (Génie Civil et équipements)	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Avril

Travaux de construction de deux réservoirs (Zone EST)	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Juin
Tavaux de construction de deux stations de reprise (Zone EST)	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Juin
Réalisation et équipement de deux forages (Zone EST)	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Juin
Travaux de mise à niveau et régulation des feeders	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Juin
Prestations de coupure et de retranchement d'eau	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Septembre
II- <u>Métier Assainissement Liquide</u>				
Travaux de Curage du réseau	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Travaux de restructuration des quartiers sous équipes	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Travaux d'assainissement liquide du centre de la Commune de Bni Frassen	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux d'élimination des points noirs et protection contre les inondations	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de raccordement des quartiers assainis et non raccordes au réseau d'assainissement existant	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de renforcement mise à niveau du réseau de l'ancienne Médina et Taza Haut	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de Renforcement du réseau d'assainissement liquide de la ville de Taza	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de Renouvellement du réseau d'assainissement liquide de la ville de Taza	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de Renouvellement des branchements du réseau d'assainissement liquide	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de Mise à niveau du réseau tertiaire	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux d'assainissement du centre Bni Ftah	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Fourniture et transport des sacs poubelles en plastique	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Février
Acquisition du matériel de maintenance du réseau d'assainissement	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Février
Assistance technique au renforcement des services et de l'exploitation	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Février
Travaux de conduite d'interception globale	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Avril
Travaux de réalisation de branchements d'assainissement liquide	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Avril
Supervision des travaux de la station d'épuration et ouvrages annexes	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Mai
Travaux d'assainissement liquide du centre de la commune de Sidi Ali Bourakba	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Juin
Travaux d'assainissement du centre Ajdir et Ain al Hamra (station d'épuration)	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Juin
Travaux de conduites d'interception des eaux	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Juin
Travaux de réalisation de la station d'épuration par boues activées à chaine tertiaire	Travaux	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Juin
III- <u>Métier Support</u>				
Acquisition du matériel informatique	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Location longue durée de véhicules sans chauffeur y compris maintenance-entretien, assurances et assistance dépannage	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Audit de la qualité de service	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Prestation de main d'œuvre	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Janvier
Gardiennage des locaux et ouvrages de la RADEETA	Service	Ouvrages de la RADEETA	AO ouvert	Février
Assistance technique au renforcement des services et de l'exploitation	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Modernisation de la gestion, dématérialisation des procédures et digitalisation des services	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Etablissement des manuels de procédures	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Mise en place de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Mars

Aménagement de deux nouvelles agences commerciales	Travaux	Ouvrages de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Aménagement de la salle des archives	Travaux	Ouvrages de la RADEETA	AO ouvert	Mars
Acquisition du Matériel et outillage de chantier et de sécurité	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Mai
Acquisition des équipements de bureaux	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Mai
Acquisition du matériel de communication	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Mai
Equipement du laboratoire	Fourniture	Magasin de la RADEETA	AO ouvert	Mai
Mise en place des certifications iso 9001, iso 14001, iso 45001	Service	Zone d'action de la RADEETA	AO ouvert	Juin